	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На окончание проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний по объекту:
«Котельная для теплоснабжения объекта: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1-й этап строительства – корпус 1 (поз.1)».

	Застройщик
	ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-Л3»

	Тех. заказчик
	ООО  «ОДСК-Инжиниринг»

	Ген. подрядчик
	ООО «ОДСК-Строй Липецк»

	Организация, выполняющая  монтажные работы
	Определяется результатом проведения закупочной процедуры

	Цель работ
	На основании рабочей документации и в соответствии с нормативными экологическими и технологическими требованиями выполнить комплекс проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ сетей газоснабжения и котельной.

	Вид строительства
	Новое строительство

	Источник финансирования
	Собственные средства

	Вид работ
	Поставка и монтаж системы контроля загазованности на базе сигнализаторов загазованности СЗЦ-1, СЗЦ-2 и электромагнитного клапана КЗЭГ-50СД с щитом управления и комплектом кабелей и кабель-каналов
Монтаж охранно-пожарной сигнализации: 
Прибор приемно-контрольный типа "Гранит-3" – 2 комп.,
Аккумулятор 12 В, 7,0 А/ч – 2 шт,
Извещатель оптико-электронный пассивный
комбинированный типа "Астра-8" – 2 шт,
Извещатель магнито-контактный типа "ИО-102-26" – 1 шт,
Извещатель пожарный дымовой типа "ИП 212-45" – 4 шт,
Извещатель пожарный ручной типа "ИПР-513-10" – 1 шт,
Оповещатель светозвуковой типа "Маяк-12К" – 2 шт,
Оповещатель световой типа "Молния-12-2 "ВЫХОД" – 1 шт,
Комплект проводов, кабелей и кабель-каналов – 1 комп. 
Устройство и сдача в эксплуатацию узла учета газа:
Счетчик газа РВГ-G100, корректор СПГ-761.2, датчик давления МИДА-ДА-13П 0,6 Мпа, датчик перепада давления Прома ДДМ-03-1-ДД, датчик температуры ТПТ-6-3-100П, Адаптер АПС-43, принтер LX350, GSM модем ТС35i (c блоком питания и антеной) с щитом управления и комплектом кабелей и кабель-каналов
Установка КИПиА:
Термометры и манометры ~ 25 комп. 
Ревизия запорной арматуры: задвижки, затворы, шаровые краны, обратные клапаны Ду 15-150 мм ~– 70 шт.
Монтаж тепловой изоляции трубопроводов из вспененного полиэтилена Ду 50-150 мм ~ 200 м.п.
Монтаж контура заземления
Восстановление ЛКП и монтаж мачты под 2 газохода (h1=10,7м, h2=4,7м), устройство молниезащиты.
Ультразвуковой контроль сварных стыков ~ 80 шт.
Пневматические испытания (системы: газоснабжения, водоснабжения, отопления, теплоснабжения, внутреннего теплового контура)
Изготовление и монтаж газоходов и дымовых труб утепленных Ду 400/500 мм, h=16м – 2 комп.
Разработка и согласование с ресурсоснабжающими организациями проектной документации разделов: узел учета холодной воды и узел учета газа.
Монтаж наружных сетей водоснабжения (3 м Ду 32 мм), канализации (10 м Ду 100мм), газоснабжения (5 м Ду 32 мм) (в том числе выполнение требований подземметаллзащиты) в соответствии с проектной документацией 615-2023-ИОС 6 ООО «Теплогазпроект» и сдача в Ростехнадзор и филиал АО «Газпром газораспределение Липецк». Герметизация вводов и соединение с наружными сетями за границей котельной
Устройство отмостки вокруг котельной s~33м2
Монтаж системы внутреннего освещения котельной: 8 светильников рабочих, 2 аварийных, комплект проводов, гофрированной трубы, выключателей
Программирование контроллеров, шкафов управления оборудованием, систем дистанционной передачи данных
Монтаж и режимно-наладочные испытания системы ХВО: 
Установка умягчения непрерывного действия Аквафлоу,
Комплекс дозирования «Экорит-В25»
Изготовление паспорта котельной (на основании паспорта №254_АШ/23-1900 ПФК «Энергострой»), исполнительно-технической документации, восстановление паспортов на оборудование (котлы «Titan Prom 1100», насосы Aicon, CNP, система ХВО, мембранный бак Wester, узел учета тепла, воды и т.д.)
Проведение пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний, подготовка котельной к сдаче в Ростехнадзор, Газпром, РВК, Россети (оформление информационных стендов, приобретение журналов, поставка СИЗ), сдача контролирующим органам и РСО, получение акта допуска в эксплуатацию

	Исходные данные
	Паспорт №254_АШ/23-1900 ПФК «Энергострой»
Технические условия №183 от 01.09.2022г ООО «РВК-Липецк»
Проектная документация 615-2023-ИОС 6 ООО «Теплогазпроект»
Технические условия №7980 АО «Газпром газораспределение Липецк»
Технические условия №20807770 филиала ПАО «Россети-Центр»-«Липецкэнерго»

	Требования к очередности и этапам строительства
	В один этап

	Общие требования
	1. Подрядчик должен соблюдать все нормы и правила действующего законодательства РФ.
2. Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, разработанной проектным институтом.
3. Подрядчик получает в ГИБДД разрешение на провоз негабаритных грузов. Подрядчик отвечает за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.
4. Перед началом проведения земляных работ место проведения земляных работ должно быть согласовано Подрядчиком со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, а также с Заказчиком. 
5. На всех этапах работ Заказчик вместе с техническим инспектором организации должны проконтролировать готовность объекта к выполнению работ. Подрядчик составляет и подписывает исполнительно-техническую документацию и приемо-сдаточную документацию. Получает справку о выполнении технических условий. Исполнительные схемы предоставляются с отметкой ДГиА «Нанесено на планшет».   
6. Работы должны выполняться в полном объеме в соответствии с рабочей документацией, технологией выполнения работ и требований действующей нормативной документации РФ.
7. В стоимость работ включены все расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) в том числе:
- стоимость всех работ согласно проектной документации;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;
- затраты на проведение лабораторных измерений, затраты по проверке качества, необходимые на проводимые виды работ согласно действующих норм и законодательства Российской Федерации;
- все налоги, пошлины и прочие сборы и расходы, которые Подрядчик будет оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях;
- затраты связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- затраты на временные инженерные коммуникации, необходимые для строительства Объекта и исполнения условий контракта;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком или привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, откачка воды из траншей и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, определенные нормами и законодательством Российской Федерации, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Объекта в эксплуатацию;
- затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и электроснабжения в период выполнения работ;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;
- затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков работ;
- стоимость всех работ, материалов и оборудования, перевозку, разгрузку, погрузку, доставку до Объекта и сборку;
- все обязательные платежи с учетом уплаты всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения контракта;
- Непредвиденные затраты оплачиваются по фактическому объему выполненных дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией на основании сметы, предварительно согласованной с Генподрядчиком.
 9.  Подрядчик осуществляет поставку оборудования и других материальных ресурсов, а также все виды строительных и инженерных материалов необходимых для выполнения работ.
10. Подрядчик должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки представителям Генподрядчика и предоставлять им необходимую документацию.
11. Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
· обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается; мусор и снег должны вывозиться в установленные места и сроки;
· выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков.
12. Временные здания и сооружения возводятся (устанавливаются) на строительной площадке в соответствии с ПОС специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.
13. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.
14. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов, и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства с привлечением, при необходимости, представителей технического надзора. Это решение должно быть документировано.
15. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.
[bookmark: bookmark3]16. Для оперативного решения вопросов возникших при выполнении подрядных работ присутствовать на еженедельных совещаниях.      
17. Противопожарные мероприятия, охрана объекта, общие требования к безопасности работ.                                                                                       Для проведения данных мероприятий необходимо предусмотреть следующий ряд мер:
· заземление оборудования для строительства;
· устройство аварийного освещения;
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения (в том числе в бытовых помещениях);
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;
- регулярно не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние объекта.
При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002* «Безопасность труда в строительстве», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
18. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
19. Материалы, оборудование, конструкции, изделия, комплектующие детали должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании, рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами. На товары иностранного производства предоставляются сертификаты соответствия международным стандартам, выданные аккредитованными независимыми организациями. Изделия должны быть промаркированы, поставляются с сопроводительными документами, и должны содержать следующую информацию: наименование изделия и (или) обозначение серии, либо типа, серийный номер изделия, наименование производителя (или) его зарегистрированный товарный знак, материал, дата изготовления, номер стандарта соответствия. Перед началом производства работ представители Подрядчика, осуществляют предварительный входной контроль материалов, оборудования, изделий, комплектующих деталей для оценки его качества на соответствие техническим требованиям, указанных в проектной документации. Все конструкции, материалы и оборудование проверяются на внешнее повреждение, на соответствие размеров и проекта. Материалы, конструкции, оборудования должны иметь паспорта, сертификаты качества (соответствия), испытаний, санитарно- эпидемиологического заключения, пожарной безопасности, и т.д.
20. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Генподрядчик - вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ (если работы, выполнены с применением такого рода оборудования, материала, изделий или конструкций).

	Дополнительные требования
	1. [bookmark: _GoBack]Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, оборудования, его силами и за счет его собственных средств.
2. Подрядчик компенсирует затраты, связанные с работой, взаимодействием и устранением замечаний контролирующих органов, а также суммы, подлежащие выплате Заказчику в порядке компенсации произведенной последним оплаты штрафов, выставленных ввиду допущенных Подрядчиком нарушений при выполнении работ по Договору.
3. Подрядчик обеспечивает сохранность результатов выполненных работ другими организациями/участниками строительства, а в случае повреждения восстанавливает за свой счет в кратчайшие сроки.
4. Подрядчик проводит необходимые мероприятия по сохранности наружных инженерных коммуникаций на территории Объекта, а в случае повреждения восстанавливает за свой счет в кратчайшие сроки.
5.  Подрядчик должен быть членом СРО.
6. Обязательное наличие у Подрядчика Сертификата соответствия на производство БМК под собственной товарной маркой.
7. Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.
8. Имеет собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
9. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах не менее 3 лет. 
10. В штате подрядчика должны быть сотрудники, имеющие необходимые для производства работ аттестации, действующие протоколы проверки знаний: промышленная безопасность, газовый надзор, тепловые энергоустановки, электробезопасность.

	Требования к сдачи объемов работ и документации
	Подрядчик составляет и подписывает исполнительно-техническую и приемо-сдаточную документацию для предъявления в сетевую компанию и Ростехнадзор в полном объеме. 
Исполнительная документация сдается в 4-х (четырех) экземплярах на бумажных носителях.    

	Сроки выполнения работ
	Начало работ: c даты подписания договора
Окончание работ: до 30.11.2026г.

	Условия оплаты
	Авансирование не предусмотрено.
Оплата в течении 10 дней с даты подписания актов выполненных работ. 

	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы (в том числе ранее поставленное оборудование и выполненные работы ООО «Экотерм») – не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию независимо от гарантийных сроков завода-изготовителя.




