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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на комплекс работ по проектированию и строительству комплексных систем безопасности и комфорта для объекта: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295»
	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. Общие данные

	1.1
	Основание выполнения работ
	1. Технические условия №01/17/3285/23 ПАО «Ростелеком»;
2. Договор на проектирование и СМР;
3. Настоящее Техническое задание.

	1.2
	Цель строительства
	Предоставление услуг связи

	1.3
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.4
	Тип работ
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ

	1.5.
	Застройщик
	ООО «СЗ «ОДСК-Л5»

	1.6.
	Технический Заказчик
	ООО «ОДСК-Инжиниринг»

	1.7.
	Генеральный подрядчик
	ООО «ОДСК-Строй Липецк»

	1.8.
	Источник финансирования
	1. Собственные средства Застройщика

2. Генеральный подрядчик,  в соответствии с договором

	1.9.
	Этапы выполнения работ:
	1 этап - разработка проектной и рабочей документации;
2 этап – выполнение комплекса строительно-монтажных работ

	2.Проектирование

	2.1.
	Проектная организация
	Проектная организация, определенная по итогам закупочной процедуры

	2.2.
	Цель работы
	Выполнить разработку проектной и рабочей документации для строительства объекта: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295» согласно Технических условия № 01/17/3285/23 ПАО «Ростелеком»

	2.3.
	Общие сведения об участке и планировочных ограничениях
	Участок проектируемого объекта расположен по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, Октябрьский округ, 32 и 33 микрорайоны. Общая площадь участка с кадастровым номером 48:20:0043601:295 составляет 14 198 м2.

Участок граничит:

· с северной стороны – с существующим зданием детского сада;

· с восточной стороны - с существующим зданием школы и бассейна;

· с южной и западной стороны – с участками перспективной застройки.

Объект представляет собой многоквартирный трёхсекционный жилой дом.

	2.4.
	Перечень исходно- разрешительной документации
	В качестве исходно-разрешительной документации и исходных данных Заказчик предоставляет:

Отчет инженерно-геологических изысканиях

ТУ на телефонизацию, радиофикацию, телевидение IP ТВ и предоставление широкополосного доступа к сети Интернет

Иные необходимые для проектирования документы по запросу проектной организации.

	2.5.
	Инженерные изыскания
	Заказчик представляет следующие инженерные изыскания:

1. Отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий

2. Отчет о проведении инженерно-геологических изысканий

	2.6.
	Особые геологические, гидрогеологические и экологические условия
	Согласно отчета ИГИ

	2.7.
	Границы проектирования
	Границами проектирования является граница участка жилого дома

	2.8.
	Выделение этапов строительства
	Без выделения этапов

	2.9.
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	2.10.
	Состав проектной документации
	Состав проектной документации принять в соответствии с постановлением от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями от 27.05.2022г.

	2.11.
	Состав рабочей документации
	Состав рабочей документации может уточняться в ходе работ.

	2.12.
	Состав проектируемых сооружений, тип коммутационного оборудования, оборудования абонентского доступа, аппаратуры систем передачи


	1. Разработать рабочую и проектную документацию в соответствии с ТУ № 01/17/3285/23 от 16.02.2023г.

2. Рабочую документацию согласовать с заинтересованными лицами.

3. Способ прокладки кабеля определить проектом.

4. Тип кабеля определить в соответствии с условиями прокладки.

5. Емкость кабеля определить проектом.

6. Внутри помещений предусмотреть прокладку кабеля в гофрированной трубе их ПВХ.

7. На начальном этапе подготовить и утвердить в ПАО «Ростелеком» структурную схему организации связи с указанием трассы прокладки кабелей и длин участков.

8. Предусмотреть размещение оборудования, систему передачи данных, СКС, установку шкафов, коммутаторов концентрации.

9. Предусмотреть подключение к электропитанию.

	2.13.
	Требования по охране

труда


	Предусмотреть решения по безопасности труда в соответствии с требованиями Приложения СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

	2.14.
	Состав проектной и рабочей документации
	Проектную документацию разработать согласно Постановлению РФ № 87 от 16.02.2008.

Рабочую документацию разработать согласно ГОСТ 21.101.-2020 

	2.15.
	Требования к проектной и рабочей документации
	Разработать документацию для строительства сетей связи с предоставлением доступа клиентам к ПАО «Ростелеком», включая обеспечение работ кабелем и необходимыми материалами, на:

- подключение объекта по технологии GPON (пассивные оптические сети);

-  ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы;

- устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца ПАО «Ростелеком»;

- устройство оптической абонентской линии GRON/P2P в домохозяйство с установкой конструкций, с выводом на абонентскую оптическую розетку или на абонентскую коробку, не оборудованную розеткой 220 В, включая запас; 

- комплексное видеонаблюдение;
- умный домофон и система КСОБЖ;

-  умный шлагбаум.

	2.16.
	Количество экземпляров проектной документации,  передаваемой заказчику проекта
	Заказчику передается проектная и рабочая документация: 
- по 4 экз. на бумажном носителе;

- 1 экз. на электронном носителе в формате исполнения, полностью соответствующий бумажным экземплярам, графическую часть предоставить в формате PDF и DWG.

* Электронные версии в формате DWG должны полностью читаться /редактироваться без помощи нестандартных графических приложений, таких как СПДС GraphiCS и полностью соответствовать версии PDF.

Так же все чертежи должны быть «очищены» от промежуточной информации.

	2.17
	Сроки выполнения проектной и рабочей документации
	Проектная документация – 20 рабочих дней после заключения договора;
Рабочая документация – 20 рабочих дней после проектной документации. 

	3. Строительно-монтажные работы

	3.1.
	Подрядная организация
	Подрядная организация, определенная по итогам закупочной процедуры

	3.2.
	Общие требования
	1. Подрядная организация должна выполить комплекс работ согласно разработанной рабочей документации.
2. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учету выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику согласно действующих норм и правил действующих на территории РФ.
3. Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

	3.3.
	Выполняемые работы
	Строительные работы выполнить в соответствии с разработанной рабочей документацией:
- подключение объекта по технологии GPON (пассивные оптические сети);

-  ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы;

- устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца ПАО «Ростелеком»;

- устройство оптической абонентской линии GRON/P2P в домохозяйство с установкой конструкций, с выводом на абонентскую оптическую розетку или на абонентскую коробку, не оборудованную розеткой 220 В, включая запас; 

- комплексное видеонаблюдение;

- умный домофон и система КСОБЖ;

-  умный шлагбаум

	3.4.
	Основные требования к

оборудованию и материалам
	1.
Оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП, ГОСТ, технический регламент). 

2.
Оборудование и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. Перед использованием оборудования и материалов Подрядчик должен передать Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих качество материалов и изделий. 

3.
Материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и выгрузке.

4.
Складирование материалов и изделий должно выполняться с рекомендациями производителя и в соответствие с действующей нормативной документацией.

5.
Материалы, поставляемые Заказчиком в целях исполнения условий настоящего Договора.

	3.5.
	Сроки выполнения работ
	Начало работ – в течение 10 рабочих дней после разработки рабочей документации;

Окончание работ – в течение 50 дней с момента начала работ 

	3.6.
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации
	Исполнительная документация передается Генеральному подрядчику на бумажные носители в количестве 4 (четырех) экземпляра и на электронном носители в 1 экземпляре.   

	3.7.
	Гарантия качества
	1.
Гарантийный период:

- на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта об окончательной приемке выполненных работ;

- на материалы согласно срокам от Завода изготовителя.

2. В течение гарантийного периода должно производиться безвозмездное устранение Подрядчиком обнаруженных дефектов.

3. Сроки устранения дефектов не должны превышать 10 дней.

	3.8.
	Особые требования
	1.
Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.

2.         Подрядчик должен иметь членство СРО.

3.         Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных 

    объектах сроком не менее 3-х лет.  
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