ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _______
(СУБПОДРЯД)

г. Орел                                                                                                         ______________________ 2025 года
Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управления - 2» (ООО «ОСУ-2»), именуемое в дальнейшем ГЕНПОДРЯДЧИК, в лице директора Посулихина Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ГЕНПОДРЯДЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству цементно-песчаной стяжки с фиброволокном М150 (В12,5) с 1-го по 21 этаж и в офисных помещениях на объекте: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Московская (поз. 3)  (далее по тексту – Объект) с соблюдением требований СП/СНиП, нормативных документов.

Состав и объем работ по настоящему договору определены в Локальной смете, оформленной в виде Приложения №1, №2 и реестра, приложение №3  к настоящему договору.

1.2. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями настоящего договора, заданием ГЕНПОДРЯДЧИКА и утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), а ГЕНПОДРЯДЧИК обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.3. ПОДРЯДЧИК гарантирует наличие у него всех разрешений и допусков для выполнения работ по настоящему договору.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, определяется в соответствии с Локальной сметой (Приложение №1,№2 к настоящему договору), и составляет _________________________ рублей.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору является приблизительной и окончательно рассчитывается по фактическому объему выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ (согласно последней подписанной КС-3).
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. Оплата работ  по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств ГЕНПОДРЯДЧИКА на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. 
3.2. Расчеты (платежи) с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляются в следующем порядке:

- после подписания настоящего договора ГЕНПОДРЯДЧИК осуществляет авансовый платеж в размере 10% от стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора, на основании выставленного ПОДРЯДЧИКОМ счета на оплату;

- окончательная стоимость работ по настоящему договору оплачивается ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с зачетом всех ранее произведенных по настоящему договору платежей, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ  п. 8.5. настоящего договора.
По согласованию между Сторонами настоящего договора допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
3.3. Сумма, подлежащая оплате по актам приемки выполненных работ по форме КС-2, уменьшается на сумму, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости отраженных в данных актах работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и будут выплачены ПОДРЯДЧИКУ по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта полностью выполненного  комплекса работ по настоящему договору. По письменному обращению ПОДРЯДЧИКА, ГЕНПОДРЯДЧИК может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.

3.4.  Непредставление ПОДРЯДЧИКОМ в срок, указанный в п. п. 7.1.5 и 8.1 настоящего договора, ГЕНПОДРЯДЧИКУ форм КС-2,  КС–3, является основанием для продления срока оплаты. 
3.5. ПОДРЯДЧИК возмещает ГЕНПОДРЯДЧИКУ его расходы, связанные с обеспечением ПОДРЯДЧИКА электроэнергией, водой и т.д. по фактическому потреблению ПОДРЯДЧИКОМ на объекте по показаниям контрольно-измерительных приборов, установленных ПОДРЯДЧИКОМ за его счет  и опломбированных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, а при отсутствии приборов учета – исходя из фактически отработанного агрегатами времени и их мощности.
3.6. Оплата последнего этапа работ (работ, выполненных в последнем отчетном месяце) производится ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в течение 30 дней с момента сдачи законченного Объекта, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ п.8.6. настоящего договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок начала производства работ: с момента заключения договора_ 2025 года. 

       Окончание выполнения работ: ____ __2025 года.
4.2. В случае, если в ходе строительства возникнет необходимость внесения изменений в сроки выполнения обязательств (график производства работ) по настоящему договору, то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению Сторон, что фиксируется в дополнительном соглашении. 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. ГЕНПОДРЯДЧИК осуществляет необходимую для строительства Объекта поставку строительных материалов ("давальческие материалы") в соответствии с перечнем, указанным в расчете стоимости материалов и оборудования и проектно-сметной документации, согласно графику поставки материалов. Передача материалов осуществляется по типовой межотраслевой форме №М-15, после получения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ письменной заявки от ПОДРЯДЧИКА о готовности принять материалы.
5.2. Разгрузка и складирование материалов являются обязанностью ПОДРЯДЧИКА, учтены в договорной цене и дополнительно не возмещаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

5.3. ПОДРЯДЧИК обязан использовать полученные от ГЕНПОДРЯДЧИКА "давальческие материалы" исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование "давальческих материалов", переданных ПОДРЯДЧИКУ, отражается в формах № КС-2, КС-3. 

ПОДРЯДЧИК обязан возвратить ГЕНПОДРЯДЧИКУ неиспользованные "давальческие материалы" ГЕНПОДРЯДЧИКА по акту приемки-передачи.  В случае невозможности возврата неиспользованных или излишне переданных давальческих материалов, ПОДРЯДЧИК обязуется компенсировать их стоимость по рыночным ценам путем оплаты счета, выставленного ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, или вычета стоимости невозвращенных давальческих материалов при оплате выполненных работ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
6.1. ГЕНПОДРЯДЧИК обязан:

6.1.1. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения работ за до начала производства работ.

6.1.2. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ площадку для выполнения работ. 

6.1.3. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками, установленными настоящим договором.

6.1.4. Обеспечить доступ персонала ПОДРЯДЧИКА на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.

6.1.5. Проводить приемку работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, в течение 3-х календарных дней, после получения уведомления от ПОДРЯДЧИКА и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. 

6.1.6. Согласовывать и утверждать графики производства работ.

6.1.7. Обеспечивать совместно с ПОДРЯДЧИКОМ сдачу законченных работ на Объекте.

6.1.8. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ на период выполнения работ точки подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями для осуществления ПОДРЯДЧИКОМ временных присоединений всех необходимых коммуникаций.

6.1.9. Обеспечить координацию работ и освещение строительной площадки.

6.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
6.1.11. Передать ПОДРЯДЧИКУ строительные материалы согласно п. 5.1 настоящего договора.

6.2. ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право:

6.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, сметам, строительным нормам, правилам и другим обязательным требованиям, а материалов, изделий и конструкций -  требованиям Госстандарта России, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА. 
6.2.2. При выявлении отклонений от утвержденной проектной, сметной, а также рабочей документации, строительных норм и правил, требований Госстандарта России,  ГЕНПОДРЯДЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ предписания об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях – о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений. 

6.2.3. Удержать с ПОДРЯДЧИКА при оплате выполненных работ стоимость неоплаченных ПОДРЯДЧИКОМ услуг за пользование электроэнергией, водой и др. в соответствии с п.3.5. настоящего Договора.

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА
7.1. Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

7.1.1. Качественно выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией и иными нормативными документами, в установленном порядке сдать результат работ ГЕНПОДРЯДЧИКУ по соответствующему акту с предоставлением исполнительной документации в полном объеме.

7.1.2. Вести журнал производства работ и своевременно оформлять акты на скрытые работы.

7.1.3. Информировать ГЕНПОДРЯДЧИКА о ходе выполнения работ по его требованию. 

7.1.4. ПОДРЯДЧИК, обнаруживший в ходе работ неучтенные в проектно-сметной документации работы, ведущие к необходимости проведения дополнительных работ и увеличению сроков и сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом ГЕНПОДРЯДЧИКУ и выполняет эти работы только после подписания акта на дополнительные работы и утвержденной сметы ГЕНПОДРЯДЧИКОМ. Акт, оформленный без представителя одной из сторон, считается недействительным.

7.1.5. Предоставлять ГЕНПОДРЯДЧИКУ в срок до 17-го числа отчетного месяца Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-З и Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с расшифровкой видов выполненных работ, подтвержденных ответственным производителем работ ГЕНПОДРЯДЧИКА, а также все документы подтверждающие фактическое исполнение работ (акты на скрытые работы, монтаж ответственных конструкций, результаты лабораторных испытаний, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подтверждающие объемы и качество выполненных работ) и необходимые для оплаты счета-фактуры.
7.1.6. Устранять недостатки, выявленные в процессе приемки работ, а также скрытые недостатки, выявленные в период гарантийного срока, за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных недостатках. 

7.1.7. Известить надлежащим образом ГЕНПОДРЯДЧИКА не менее чем за 48 часов до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

7.1.8. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после письменного   разрешения ГЕНПОДРЯДЧИКА, внесенного в Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ГЕНПОДРЯДЧИКА или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК   обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ГЕНПОДРЯДЧИКА, а затем за свой счет восстановить ее. 

7.1.9. Обеспечить исполнение необходимых мероприятий, правил и норм по технике безопасности, пожарной и электро-безопасности, охране окружающей среды, требований закона и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ и нести за их исполнение ответственность.

7.1.10. При выполнении работ по настоящему Договору  руководствоваться нормативными правовыми актами РФ, СП, СНиП, ГОСТ, ТУ. 

7.1.11. Нести полную ответственность за своих работников (в том числе за их квалификацию) перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и соответствующими государственными органами; уплачивать штрафы, налагаемые на ГЕНПОДРЯДЧИКА  по вине ПОДРЯДЧИКА.

7.1.12. На протяжении всего периода производства работ по договору собственными силами и средствами регулярно производить уборку бытовых помещений и прилегающей к ним территории, строительной площадки в зоне работ ПОДРЯДЧИКА,   выполнять экологические и санитарно-эпидемиологические требования при сборе, складировании, использовании, сжигании, транспортировке, захоронении и ином обращении со строительными отходами, содержать строительный мусор в специально предназначенных для этого контейнерах и площадках оборудованных Генподрядчиком.
7.1.13. В 3-х дневный срок с момента завершения работ по настоящему Договору вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество, машины и оборудование.

7.1.14. Завершив работу, осуществить в течение 3-х дней необходимые мероприятия по очистке территории (строительной площадки) от загрязнения строительными отходами в период выполнения работ.

7.1.15. Устранять за свой счет выявленные дефекты и недостатки в работе, в сроки, согласованные между Сторонами.

7.1.16. Назначить своего полномочного представителя на стройплощадке. 

7.1.17. Нести ответственность перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение сроков производства работ. 

7.1.18. Обеспечить бесперебойное функционирование  инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации  Объекта  в течение гарантийного срока. 

7.1.19. Выполнить все работы в объемах и сроках, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, и сдать работы  ГЕНПОДРЯДЧИКУ в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

7.1.20. В случае повреждения ПОДРЯДЧИКОМ имущества ГЕНПОДРЯДЧИКА  и/или третьих лиц в зоне производства строительных работ (здания, сооружения, сети и т.п.) незамедлительно и за свой счет устраняет их последствия или компенсирует затраты по их устранению третьими лицами. 
7.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
7.1.22. Если ПОДРЯДЧИК к работам по настоящему договору привлекает иностранных лиц, не являющихся гражданам Российской Федерации, он обязан самостоятельно получить необходимые разрешения, документы и выполнить иные связанные с этим требования. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед соответствующими государственными органами, в т.ч. УМВД России по Орловской области, за соблюдение соответствующих правил и требований, самостоятельно уплачивает все соответствующие санкции, несет все связанные с этим расходы, компенсирует ГЕНПОДРЯДЧИКУ возникшие у него в связи с этим убытки (в т.ч. по уплате санкций). 

7.1.23. Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

7.1.24. Обеспечить прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и т.д.
7.2. Права ПОДРЯДЧИКА:

7.2.1. ПОДРЯДЧИК имеет право требовать от ГЕНПОДРЯДЧИКА своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с  условиями настоящего договора.

8. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

ПОДРЯДЧИК предоставляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ надлежащим образом оформленные акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3), соответствующие счета-фактуры, предъявляемые ПОДРЯДЧИКОМ к оплате, не позднее 18-го (восемнадцатого) числа каждого отчетного месяца. Срок проверки и подписания КС-3 ГЕНПОДРЯДЧИКОМ – 10 (десять) рабочих дней. Акт сверки составляется не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным месяцем.
8.2. Объем работ подписывается ГЕНПОДРЯДЧИКОМ по фактически выполненным работам.
8.3. В случае мотивированного отказа ГЕНПОДРЯДЧИКА от подписания указанных актов, Стороны составляют соответствующий акт необходимых изменений, доработок с указанием сроков их выполнения. Устранение дефектов и недостатков в работе, произошедших по вине ПОДРЯДЧИКА, производится за счет ПОДРЯДЧИКА.

8.4. При обнаружении ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в уже подписанных справках КС-2 и КС-3 несоответствия между указанными в актах объемами работ и рассчитанными на основании контрольных обмеров с участием ПОДРЯДЧИКА, несоответствия в качестве выполнения работ и других аналогичных расхождений, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право исключить данный объем работ с письменным уведомлением ПОДРЯДЧИКА для двустороннего рассмотрения данного обстоятельства.

8.5. При сдаче ПОДРЯДЧИКОМ работ, последний предоставляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ исполнительную документацию в полном объеме, оформленную в установленном порядке.

8.6. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения ПОДРЯДЧИКОМ всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.7. Оплата последнего этапа работ (работ, выполненных в последнем отчетном месяце) производится при условии предоставления ПОДРЯДЧИКОМ исполнительной документации в полном объеме. 

9. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ
9.1. ПОДРЯДЧИК при производстве работ производит весь комплекс предусмотренных нормативными документами испытаний с привлечением в необходимых случаях Строительной лаборатории.
9.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период. Продолжительность гарантийного периода – 66 (шестьдесят шесть) месяцев с даты подписания акта полностью выполненного  комплекса работ.  
9.3. В случае если в пределах гарантийного срока будут обнаружены некачественно выполненные работы, ГЕНПОДРЯДЧИК в присутствии представителя ПОДРЯДЧИКА составляет акт (а при неявке либо отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания – односторонний акт) обнаруженных дефектов, который является подтверждением недостатков и основанием для предъявления требования об их устранении.

9.4. ГЕНПОДРЯДЧИК при обнаружении некачественно выполненных работ, не удовлетворяющих требованиям СНиП и иных нормативных документов, привлекает для проверки Строительную лабораторию. В случае если дефекты произошли по вине ПОДРЯДЧИКА, оплата за оказанные услуги производится за счет ПОДРЯДЧИКА по счетам, предоставленным Строительной лабораторией.
9.5. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе использовать любой из способов защиты, предусмотренных законодательством, в том числе привлечь к устранению выявленных недостатков третьих лиц с отнесением затрат на ПОДРЯДЧИКА, либо направить ПОДРЯДЧИКУ требование об устранении недоделок на Объекте своими силами и за собственный счет в согласованный Сторонами срок, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от ГЕНПОДРЯДЧИКА. 

9.6. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9.7. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно сдает налоговую отчетность (декларацию), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, декларирует все свои налоговые обязательства по сделкам, совершаемым от его имени и уплачивает налоги в соответствии с реально осуществляемыми операциями, представляет информацию и документы по запросам налоговых органов, его должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения свободы и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей, он имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материально-техническую базу, разрешения и лицензии и обязуется надлежащим образом исполнять вышеуказанные обязанности.

         ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он проявляет должную осмотрительность и осторожность при выборе своих контрагентов, исходя из условий и обстоятельств совершаемых сделок, не привлекает к исполнению договорных обязательств контрагентов, не осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность и не декларирующих свои налоговые обязанности по сделкам, оформляемым от его имени.

       Если по вине ПОДРЯДЧИКА и /или его должностных лиц будет отказано в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и /или при исчислении налога на прибыль, а также применены иные меры ответственности, ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ГЕНПОДРЯДЧИКУ все соответствующие убытки в размере доначисленных или не возвращенных из бюджета РФ налогов, а так же все суммы пеней и штрафов, которые налоговые органы в этой связи удержали с ГЕНПОДРЯДЧИКА.

        Под виной ПОДРЯДЧИКА для целей настоящего Договора понимается любая ситуация, когда налоговый орган прямо или косвенно признает ПОДРЯДЧИКА и /или его контрагентов недобросовестным налогоплательщиком.

10. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

10.1. ГЕНПОДРЯДЧИК несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения, при условии соблюдения порядка его сдачи под охрану. 

10.2. При передаче ПОДРЯДЧИКОМ под охрану: 

а) машин и механизмов -  они должны быть обесточены, люки, окна и двери – закрыты; 

б) складов и бытовок с находящимися в них  материальными ценностями -  двери складов и бытовок должны быть закрыты,  опечатаны  и заверены подписями представителей охраны ГЕНПОДРЯДЧИКА и ПОДРЯДЧИКА; 

в) имущество, которое не может быть помещено в закрываемые и опечатываемые склады и бытовки, -  должно быть пересчитано и внесено в Журнал сдачи имущества под охрану с указанием наименования и количества имущества, запись оформляется подписями представителей охраны ГЕНПОДРЯДЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

10.3. При обнаружении  факта хищения ПОДРЯДЧИК должен немедленно известить об этом ГЕНПОДРЯДЧИКА и вызвать представителей органов внутренних дел в установленном законом порядке.

10.4. В случае хищения материалов и разукомплектования строительной техники на Объекте,   в нерабочее время, сданного  ПОДРЯДЧИКОМ под охрану в порядке, указанном выше, ГЕНПОДРЯДЧИК возмещает причиненный ущерб за похищенные узлы, детали,  приобретённые ПОДРЯДЧИКОМ по рыночным ценам. Оплата за похищенные материалы, детали и т. д. производится не позднее одного месяца со дня получения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ претензии с приложением по данному вопросу с обязательным приложением счетов и актов, а также  документа, подтверждающего факт хищения, выданного органами внутренних дел в установленном законом порядке.

10.5. За хищение, утрату, повреждение имущества, не сданного  ПОДРЯДЧИКОМ под охрану в порядке, указанном выше, ГЕНПОДРЯДЧИК имущественной ответственности не несет.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

11.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за допущенные несогласованные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и иных нормативных документах, а также за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения, иного объекта строительства или его части, если это произошло по вине ПОДРЯДЧИКА и уплачивает предусмотренные в данном случае штрафы.

11.3. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ срока начала или окончания выполнения работ, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, он выплачивает ГЕНПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора (п. 2.1.) за каждый день просрочки.

11.4. При нарушении ГЕНПОДРЯДЧИКОМ сроков оплаты выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать от ГЕНПОДРЯДЧИКА оплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. За просрочку оплаты авансового платежа пени не начисляются.
11.5. ПОДРЯДЧИК несет материальную ответственность за использование иностранной рабочей силы в соответствии с действующим законодательством РФ и обязуется по первому требованию оплатить в полном объеме все расходы ГЕНПОДРЯДЧИКА прямо или косвенно связанные с использованием ПОДРЯДЧИКОМ иностранной рабочей силы. 

11.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.7. ПОДРЯДЧИК возмещает ГЕНПОДРЯДЧИКУ суммы штрафов, неустоек и убытков, взысканных с ГЕНПОДРЯДЧИКА третьими лицами, в т.ч. органами власти (штрафные санкции контролирующих организаций, судебные издержки и т.д.) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя обязательств по настоящему  Договору. 

11.8. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения работ, а равно срока устранения замечаний ГЕНПОДРЯДЧИКА, более, чем на 10 (десять) рабочих дней по сравнению с установленным сроком, ГЕНПОДРЯДЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

11.9. В случае несвоевременного освобождения ПОДРЯДЧИКОМ строительной площадки и/или Объекта от принадлежащего ему имущества, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право потребовать, а ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ГЕНПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 25 000 рублей.

11.10. За невыполнение ПОДРЯДЧИКОМ условий п. 7.1.23 настоящего договора, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право потребовать, а ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ГЕНПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 100 000 рублей.

11.11. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе предъявить ПОДРЯДЧИКУ следующие дополнительные штрафные санкции:

а) за нарушение на строительной площадке и/или Объекте правил противопожарной безопасности правил техники безопасности при производстве работ – штраф 15 000 рублей за каждый случай нарушения.

б) за курение на строительной площадке и/или Объекте в неположенных местах – штраф 5 000 рублей за каждый случай нарушения с удалением нарушителя со строительной площадки и/или Объекта.

в) за нарушение правил охраны окружающей среды – штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения.

г) за нарушение обязательств по вывозу строительного и бытового мусора со строительной площадки и/или Объекта и прилегающей территории, а также за складирование строительного мусора в не предназначенных для этого местах - штраф в размере 5 000 рублей в день, до момента устранения нарушения, за каждый случай нарушения.

д) за появление персонала ПОДРЯДЧИКА или лиц, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ, на строительной площадке и/или Объекте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного вида опьянения, ГЕНПОДРЯДЧИК праве отстранить данных лиц от работы на весь срок производства работ, при этом ПОДРЯДЧИК уплачивает ГЕНПОДРЯДЧИКУ штраф в размере 25 000 рублей за первый случай обнаружения, 50 000 рублей за каждый последующий случай обнаружения. 

е) за каждый случай нарушения правил охраны труда, приведший к аварии или несчастному случаю - штраф в размере 25 000 рублей.

ж) за опоздание на проводимые ГЕНПОДРЯДЧИКОМ совещания, о которых ПОДРЯДЧИК был уведомлен надлежащим образом, - штраф в размере 2 000 рублей за каждый случай опоздания, за отсутствие на проводимых ГЕНПОДРЯДЧИКОМ совещаниях, о которых ПОДРЯДЧИК был уведомлен надлежащим образом, - штраф в размере  5 000 рублей за каждый случай отсутствия. 

з) за нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков устранения замечаний, выполнения указаний (распоряжений) ГЕНПОДРЯДЧИКА, в том числе зафиксированных в протоколах проводимых совещаний по строительству объекта - штраф в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.12. В случае, если по вине ПОДРЯДЧИКА будут приостановлены работы на Объекте, он обязан возместить ГЕНПОДРЯДЧИКУ все причиненные такой приостановкой убытки.

11.13. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему Договору ГЕНПОДРЯДЧИК вправе произвести удержание сумм причиненных ему убытков; сумм расходов, понесенных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, в т.ч. сумм расходов на устранение недостатков и дефектов работ, сумм расходов на проведение экспертизы и сумм иных расходов ГЕНПОДРЯДЧИКА; любых сумм, уплаченных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам в связи с выполнением ими работ и оказанием услуг по устранению недостатков и дефектов Работ; любых сумм неустоек и санкций (штрафов, пеней и т.д.); процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), предусмотренных настоящим Договором и/или Дополнительными соглашениями и/или Приложениями к нему и/или действующим законодательством РФ и/или Договорами, заключенными ГЕНПОДРЯДЧИКОМ с третьими лицами, и/или возникших по иным основаниям, из любых сумм, подлежащих уплате ПОДРЯДЧИКУ по настоящему Договору.

11.14. В случае обнаружения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ оснований для начисления штрафных санкций уполномоченные представители ГЕНПОДРЯДЧИКА в количестве 2-х человек фиксируют факт нарушения установленных правил с составлением соответствующего Акта о нарушениях. В случае отказа представителя ПОДРЯДЧИКА от подписания Акта о нарушениях, а также в случае отсутствия уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА в момент составления Акта о нарушениях, представители ГЕНПОДРЯДЧИКА имеют право подписать Акт о нарушениях в одностороннем порядке. Вышеуказанный акт является основанием для начисления ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором. Подписанием настоящего договора ПОДРЯДЧИК признает безусловное право ГЕНПОДРЯДЧИКА в одностороннем внесудебном порядке взыскать с ПОДРЯДЧИКА начисленные штрафные санкции. ПОДРЯДЧИК безусловно обязан оплатить ГЕНПОДРЯДЧИКУ начисленные штрафные санкции, указанные в Уведомлении ГЕНПОДРЯДЧИКА, составленном на основании Акта о нарушениях в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Уведомления.
11.15. Ущерб, причиненный ГЕНПОДРЯДЧИКУ или третьим лицам вследствие выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему договору, подлежит возмещению ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме.

11.16. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за нарушение гарантий, предусмотренных п. 9.7 настоящего договора, в виде обязанности возместить ГЕНПОДРЯДЧИКУ убытки, причиненные недостоверностью указанных в п. 9.7 настоящего договора заверений.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
12.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору.

12.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются: пожары, стихийные бедствия, военные действия, моратории, изменения в действующем законодательстве и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств Стороны подтвердят справками уполномоченных на то органов.

12.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) календарных месяцев, Стороны настоящего Договора имеют право отказаться от исполнения своих обязательств (полностью или частично) и ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения убытков.

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору,  обязана незамедлительно (в срок не более 3 (трех) рабочих дней) известить об этом другую Сторону (письменно, любыми доступными средствами связи). В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности дальнейшего продолжения договорных отношений Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по взаимной договоренности или в порядке,  предусмотренном действующим законодательством РФ.
13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. При несоблюдении ГЕНПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств ПОДРЯДЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор, при этом незавершенное строительство передается ГЕНПОДРЯДЧИКУ, который оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость выполненных работ.

13.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.3. ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, с возмещением ПОДРЯДЧИКОМ всех убытков, понесенных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, в следующих случаях:

- если ПОДРЯДЧИК не приступил к производству работ в сроки, установленные договором, или выполняет работу настолько медленно, что станет очевидным невозможность выполнения работ в срок;

- выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ ненадлежащего качества в результате нарушения им условий настоящего Договора.
13.4. Подрядчик  имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- несвоевременной оплаты ГЕНПОДРЯДЧИКОМ результата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
14.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае не достижения  согласия указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Орловской области. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

14.2. Спорные вопросы между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, возникшие по поводу недостатков выполненной  работы  или  их причин,  могут быть  решены  путем  назначения экспертизы  по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Договора или причинной связи между действиями ПОДРЯДЧИКОМ и обнаруженными недостатками, в этом случае расходы на экспертизу несут обе Стороны поровну. 

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников. 

15.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Этическим Кодексом Группы компаний ОДСК (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу https://orelstroy.ru/ и удостоверяет, что в своей деятельности придерживается и соблюдает аналогичные требования этичного ведения бизнеса. 

15.3. Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. 

15.4. Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной нетерпимости к коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, в соответствии с требованиями применимого законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции. 

15.5. В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 15.1-15.4 настоящей Антикоррупционной оговорки, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика любым указанным способом: 

 по телефону +7 (486) 254-92-83 «Линии Доверия», на которую могут обращаться как Сотрудники, так и третьи лица; 

 сообщить на адрес электронной почты – hotline@odsk-group.ru. 

15.6. В случае возникновения у Генподрядчика подозрений, что при исполнении Договора произошло или может произойти нарушение обязательств,  предусмотренных пунктами 15.1 – 15.5 настоящей Антикоррупционной оговорки, в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в течение десяти рабочих дней предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 15.1 – 15.5 настоящей Антикоррупционной оговорки со стороны Подрядчика, его аффилированных лиц, работников или агентов. 

15.7. После письменного уведомления Генподрядчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

15.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 15.1 – 15.5, 15.7 настоящей Антикоррупционной оговорки, Генподрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей Антикоррупционной оговорки, Генподрядчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

15.9. В течение срока действия Договора Генподрядчик имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к проверке третьих лиц, проводить проверки: 

 бухгалтерской отчетности, 

 записей, документов Пподрядчика относящихся к настоящему Договору. 

15.10. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений пунктов 15.1 – 15.5, 15.7 настоящей Антикоррупционной оговорки. 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут существенным образом повлиять на исполнение ими обязательств по настоящему Договору (изменении юридических и банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации Сторон как юридических  лиц,  других подобных изменениях).

16.2. Уступка прав требования, возникающих на основании настоящего Договора, допускается только с согласия Сторон.

16.3. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют юридическую силу для правопреемников Сторон. 

16.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору, совершенные в письменной форме и оформленные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все предыдущие письменные и устные соглашения между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

16.5. Уведомления (письма, извещения, требования, запросы, отчеты, заявки и иные сообщения) по вопросам, связанным и вытекающим из настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме и доставлены почтовой, курьерской связью или средствами факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала в случае отправления факсимильной связью в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправления). Уведомления отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре. Датой уведомления считается, если уведомление доставлено почтовой или курьерской связью – дата вручения; если отправлено по факсимильной связи – дата передачи по подтверждающей распечатке факсимильного аппарата.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания (дата указана в правом верхнем углу настоящего документа) и действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме.

16.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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