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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству раскатных свай на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 16.1 и 16.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:293. 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 16.1)».
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление -2» (ООО «ОСУ-2»)

	2. Основание для реализации
	Договор подряда между Заказчиком и Генподрядчиком

	3. Цель работ
	Выполнить усиление основания фундамента с помощью устройства раскатных свай

	4. Срок выполнения работ 
	Начало – с момента подписания договора генподряда и получения разрешения на строительство.
Окончание -  31.08.2025 года

	5. Место выполнения работ
	г. Липецк, по ул. Минская (кадастровый номер 48:20:0043601:293)

	6. Вид работ/объёмы работ 
	1.1. Устройство раскатных свай
6.1.1 Усиление основания под фундамент производится согласно патенту на изобретение №2351711 на способ изготовления в раскатанных скважинах набивной сваи из шлаков, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.04.2009 г.

6.1.2 В качестве искусственного основания под фундаменты будет служить грунтовый массив, глубиной до 6,52м, преобразованный набивными сваями в раскатных скважинах (НРС).

6.1.3 Глубина раскатки скважины принята 5,0 м.

6.1.4 Требуемая плотность грунта в массиве не менее 1.65 т/м3.

6.1.5 Модуль деформации Е искусственного основания, преобразованного с помощью щебенистых НРС должно составлять 20 МПа, расчетное сопротивление должно составлять 38 тс/м2.

6.1.6 Количество свай – 2124 шт.
1.2. Сдача завершенного комплекса работ по Акту Заказчику. 



	7. Качество работ
	Качество работ должно соответствовать:

1.1. Проекту производства работ (ППР), требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. 
1.2. При выполнении опытных работ пробивка скважин под набивные сваи, создание уширенных оснований, а также заполнение скважин грунтовым материалом производятся с замером величины понижения дна скважин после каждых 5-10 ударов, или количества ударов на пробивку 1 п.м скважин, либо при втрамбовывании каждой порции жесткого грунтового материала при создании уширенных оснований или заполнении скважин грунтовым материалом.
1.3. Для выполнения опытных работ необходимо выполнить устройство пробных кустов свай, в соответствии с указаниями на листе 2 рабочей документации 9140-ОДСК-ИНЖ-КЖ 1. Опытное устройство скважины производится для уточнений режимов раскатки скважины. При опытном устройстве скважины уточняются грунтовые условия, определяется состояние устья, стенок и забоя скважины, измеряются отклонения скважины от проектного положения, устанавливается время допустимого простоя скважины до бетонирования. Опытные работы по формированию уширенных оснований набивных свай, определению возможных их форм и размеров должны выполняться на проектных отметках их заложения с использованием указанных в проекте видов жесткого грунтового материала и других требований. Втрамбовывание жесткого грунтового материала заданного в проекте объема выполняется не менее, чем тремя порциями объемом по 1/3 от общего объема материала.
При устройстве раскатных скважин и набивных свай в них проверять:

· возможность раскатки;

· формирование уплотненной зоны;

· достижение проектной глубины раскатки;

· достижение проектного отказа НРС, при вдавливании щебня.

7.4. При недостижении проектных результатов следует внести корректировки в части расстояний между центрами скважин и рядами свай.

7.5. Для подтверждения достижения проектной плотности грунта в межсвайном пространстве, необходимо провести инженерно-геологические изыскания, в объеме бурения скважин и отбора кернов на глубину устройства свай, согласно схеме на листе 2 рабочей документации 9140-ОДСК-ИНЖ-КЖ 1.
7.6. До начала работ по устройству набивных свай должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

· смонтированы и опробованы машины, механизмы и приспособления, необходимые для производства работ;

· произведено опытное устройство скважины.

Устойчивость ствола раскатных скважин в процессе производства работ должна обеспечиваться в течение не менее 2 часов за счет:

· ограничения времени простоя раскатанных скважин до их набивки;

· исключения или снижения вибрации, возникающей при уплотнении бетонной смеси в близко расположенной скважине, движении строительных машин вблизи раскатанных скважин, работе технологического оборудования действующих производств;
· недопущения подтопления раскатанных скважин, а в случае их подтопления – устранения последствий подтопления в кратчайшие сроки.

7.7. Устройство скважин начинать от центра фундаментной плиты, продвигаясь к краю котлована.

Приемка и контроль качества работ:

7.8. Приемка фундаментных конструкций из набивных бетонных (железобетонных) свай, а также упрочненных оснований, выполняемых в пробитых скважинах, производится по результатам приемочного контроля на основе проектной и исполнительно-производственной документации с учетом результатов опытных работ, испытаний опытных свай и фрагментов упрочненных оснований, журналов производства работ и ставит своей  целью установление соответствия возведенных конструкций проекту и требованиям нормативных документов, является документальным  свидетельством  пригодности принимаемых свайных фундаментов  и упрочненных оснований грунтовыми  или армирующими сваями для выполнения последующих этапов строительно-монтажных работ по возведению здания или сооружения.
7.9. Контроль и приемку набивных свай, свайных фундаментов и упрочненных оснований осуществляет служба технического надзора заказчика с участием автора проекта и исполнителей работ.

7.10. Приемку набивных бетонных свай в пробных скважинах следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 12 СП 45.13330.2017, относящимися к набивным сваям.

7.11. Приемку упрочненных оснований, выполненных путем уплотнения их грунтовыми сваями, армирования набивными сваями из жесткого грунтового материала в соответствии с требованиями проекта, п. 5.8.1, как правило, осуществляют после проверки плотности грунтов в уплотненных основаниях по результатам их статического зондирования, бурения скважин с отбором проб грунтов и т.п.

	8. Основные требования по безопасному устройству фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах
	8.1 При раскатке скважин, устройстве НРСн и фундаментов из НРСн мероприятия по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности должны соответствовать Федеральным законам [17 − 19]; СП 49.13330, СНиП 12-04-2002, ПБ 10-382-00 [20], ПТБ [21], СанПиН 2.2.4.548-96 [22], а также приводимым ниже требованиям. 

8.2 В ППР на устройство НРСн должна быть разработана схема площадки строительства сооружения с указанием опасных зон: - расположения подземных и наземных коммуникаций, технологических трубопроводов действующих производств; - работы грузоподъемных механизмов, движения строительной техники, автомобильного или железнодорожного транспорта; - производства совмещенных с устройством НРСн общестроительных работ. 

8.3 Опасные зоны на строительной площадке должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками (по ГОСТ 23407, СП 49.13330, СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011). 

8.4 При устройстве НРСн в опасных зонах, вблизи действующих коммуникаций и технологических трубопроводов работы должны выполняться в присутствии представителя эксплуатирующей организации, отвечающего за безопасность производства работ. 

8.5 Все лица, занятые в технологическом процессе раскатки скважин и устройства НРСн, должны иметь удостоверения на право эксплуатации установки, пройти вводный инструктаж по технике безопасности и быть проинформированы о наличии на строительной площадке опасных зон и их расположении. 

8.6 Перемещение установки с поднятой стрелой по строительной площадке допускается производить только в пределах подготовленной к производству работ захватки котлована и при расположении воздушных коммуникаций на безопасном СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 110 расстоянии и высоте. 

8.7 В опасных зонах до начала бурения лидерных скважин или раскатки скважин необходимо согласовать с соответствующими службами наличие и фактическое расположение в плане и по глубине строительной площадки подземных коммуникаций. 

8.8 После завершения раскатки скважин их устья должны быть закрыты инвентарными защитными крышками (см. 7.3) и ограждены с вывешиванием предупредительных надписей: «Опасно, скважины».

	9. Особые условия 


	9.1 Материалы Подрядчика, в том числе расходные.
9.2 Механизмы Подрядчика.

9.3 Разгрузка и складирование материалов за счет Подрядчика, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит.

9.4 Свет, вода – предоставляет Генподрядчик с последующей компенсацией Подрядчиком.

9.5 Обеспечение бытовыми помещениями – Подрядчик.

9.6 Охрана объекта – Генподрядчик.

9.7 Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, ГОСТ и т.д.

9.8 В стоимость работ входят все затраты подрядчика: ОЗП рабочих, накладные расходы и сметная прибыль, стоимость материалов и механизмов.

9.9 Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно.

9.10 После подписания договора Подрядчик предоставляет в адрес Генподрядчика следующий пакет документов: 

-приказ на ответственного производителя работ; 

- лицензию СРО 

- копии удостоверений на работников (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, на стропальщиков), 

- список работников, которые будут задействованы на объекте, 

- для лиц, не граждан РФ – патент, разрешение на работу, 

- график производства работ, разработанный и согласованный сторонами, 

- проект производства работ.
9.11 Работы, выполненные с нарушением требований руководящих документов (СП, СНиП, ГОСТ, РД), исправляются за счет Подрядчика и дополнительной оплате не подлежат. При наличии замечаний со стороны отдела технического надзора, они устраняются за свой счет, своими материалами, либо материалами Генподрядчика с компенсацией стоимости данных материалов. Дополнительной оплате не подлежат.

9.12 Указать количество работников в штате.

9.13 Опыт, подтверждающий выполнение данного вида работ (договор, акты выполненных работ на сумму договора).
9.14 В ходе выполнения работ обязательное условие – ведение общего и специальных журналов работ, исполнительной документации. Ежемесячное предоставление АОСР.

9.15 Авансирование до 30%.

9.16 Гарантийное удержание – 5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются Генподрядчиком и будут выплачены Подрядчику по истечении 66 (шестидесяти шести) месяцев с даты подписания сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору.

9.17 Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 месяцев.

9.18 Проект рассмотрен. 

9.19 С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.

9.20 С условиями финансирования согласен.

9.21 Приложения (копии документов): 

- свидетельство о допуске к ведению работ (СРО) обязательно;
- свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);

- свидетельство о постановке на учет юридического лица  в налоговом органе  (ИНН);

- карточка учета организации; - АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
- устав организации;

- выписка из ЕГРЮЛ ;

- документы, подтверждающие полномочия на право подписания договора (приказ о назначении на должность, протокол, решение, доверенность от организации на подписанта о наделении полномочий).

- бухгалтерский баланс (форма 1,2,5)


	10. Объемы выполняемых работ
	Устройство свай НРС ϕ250мм Lдo 5,0м в объеме 2124 шт.

	11. Приложения 
	1. Рабочая документация. Усиление основания. 9140-ОДСК-ИНЖ-КЖ1.

	12. Стоимость работ
	Запрос предложений



Начальник ПТГ ПТС                                                                            Птушко Т.И.
