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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по демонтажу объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Орел, площадь Щепная, 11, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020426:7»

	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление - 2» (ООО «ОСУ- 2»)

	2. Основание для реализации
	Договор подряда №9464-ОДСК-ИНЖ от 01.04.2025 г.

	3. Цель работ
	Демонтаж объекта капитального строительства

	4. Срок выполнения работ 
	60 календарных дней с момента подписания договора

	5. Место выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]г. Орел, площадь Щепная, 11, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020426:7

	6. Вид работ/объёмы работ 
	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Демонтажные работы. 
6.1.1. Перед началом выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.
6.1.2. Демонтаж кровли (металлические конструкции).
6.1.3. Демонтаж водосточных труб. 
6.1.4. Демонтаж наружных стен.
6.1.5. Демонтаж вертикальных колонн и опор, металлических балок.
6.1.6. Демонтаж напольного покрытия.
6.1.7. Демонтаж фундаментов и цоколя.
6.2. Сбор, транспортирование, обработка,  сортировка, утилизация,  обезвреживание, размещение отходов IV класса опасности, образовавшихся при производстве демонтажных работ. 
Сбор, погрузка/разгрузка, транспортирование, обработка, утилизация, размещение отходов IV класса опасности, образовавшихся при демонтаже конструкций, осуществить силами и средствами Подрядчика  на основании собственной действующей Лицензии с выделением: 
6.2.1. Компонентов подлежащих обработке и утилизации. Образовавшийся после демонтажа, сбора и обработки – бетон, бой ж/бетона, бой кирпича, песок, грунт, металлолом и другие отходы, подлежат утилизации Подрядчиком на основании собственной действующей лицензией Подрядчика на обращение с отходами. Подрядчик в объёме выполнения работ самостоятельно осуществляет сбор, обработку и утилизацию отходов. 
6.2.2. Компонентов не подлежащих дальнейшей обработке и утилизации.  Образовавшиеся в процессе производства работ, сбора и сортировки не подлежащие дальнейшей обработке и утилизации отходы транспортируются Подрядчиком для размещения на лицензированном полигоне в рамках трёхстороннего договора  с оператором обслуживающим полигон. 
6.2.3. Подрядчик должен иметь разработанные и утвержденные      соответствующим образом технические условия на вторичные      материалы, получаемые в ходе утилизации отходов демонтажа. 
6.2.4. Подрядчик в счет цены договора самостоятельно разрабатывает паспорта отходов, организовывает определение химического состава  и класса опасности отходов, по согласованию с Заказчиком. 
6.2.5. При производстве работ Подрядчик самостоятельно производит классификацию отходов и определяет пути дальнейшего обращения с ними. 
6.2.6. Подрядчик обязан соблюдать правила обращения с отходами в соответствии с действующими нормативами и Законодательством РФ.
6.3. Сдача завершенного комплекса работ и подготовленной территории по Акту Заказчику. 
6.4. В счет стоимости выполнения работ по Договору выполнить сплошное ограждение высотой не менее 2,20 метров. В местах въезда техники установить ворота с калиткой. При производстве работ обеспечить сохранность существующего ограждения территории.
6.5. Все въезды, выезды с площадки должны быть оборудованы информационными плакатами по охране труда и промышленной безопасности, паспортами объекта, ситуационными планами. 
6.6. Затраты на строительство ограждения периметра площадки, изготовление паспорта объекта, ситуационного плана, подъездных путей в зоне производства работ, временных зданий и сооружений и т.д. должны быть учтены в стоимости коммерческого предложения Подрядчика и Заказчиком Подрядчику дополнительно не компенсируются. 

	7. Качество работ
	Качество работ должно соответствовать:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Проекту производства работ (ППР),  требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. 

	8. Особые условия
	8. 
8.1 Ключевое требования к подрядной организации для осуществления демонтажа: собственная Лицензия Подрядчика по демонтажу, выданная  Росприроднадзором на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I, II, III и IV класса опасности по ФККО и видам деятельности.
Вид лицензируемой деятельности: сбор, обработка, транспортирование, утилизация со следующими ФККО:
- 8 12  901 01 72 4 Мусор от сноса и разработки зданий, несортированный;
- 4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные;
- 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
- 8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций;
- 8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме.
     
Предоставить подтверждающие документы по экологической безопасности:
1) Наличие опыта по обработке, утилизации отходов.
2) Наличие механизмов для выполнения обработки отходов в процессе демонтажных работ (навесное оборудование на стрелы экскаваторов – грейферные захваты, гидравлические ножницы).
3) Наличие документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию персонала на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности, в том числе:
• Машинисты экскаваторов;
• Инженерно-технический персонал (Производители работ, мастера, инженеры ОТ и ПБ);
• Водителей самосвалов;
4)	Наличие должностного лица ответственного за допуск работников к работе с опасными отходами.
5)	Наличие не менее одной установки по переработке строительных отходов (мобильного дробильно-сортировочного комплекса).
6)	Наличие нормативной документации на получаемую вторичную продукцию (технических условий, сертификатов), получаемую в результате обработки, утилизации отходов.
7)	Наличие Договора с полигоном на размещение отходов
8) Наличие и работоспособное состояние оборудования и инструмента для производства работ/оказания услуг.
9) Наличие у Подрядчика действующей на время проведения работ выписки из Реестра членов СРО о допуске к определенному виду или видам работ на ОПО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если такие требования установлены действующим законодательством РФ.
10)	 Наличие удостоверений ДОПОГ на водителей самосвалов в отношении веществ классов: 9;
11) Подтвердить наличие водителей в штате Подрядчика (согласно Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290  «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» п.2 г).
12) Наличие  службы по ПБ и ОТ, безопасности дорожного движения.
8.1. 
8.2. Обработка (сортировка) и частичная утилизация отходов выполняется Подрядчиком по демонтажу в процессе демонтажных и  земляных 
8.3. Работы по демонтажу, связанные со сбором, транспортированием, обработкой, сортировкой, утилизацией, размещением отходов IV класса опасности выполняются Подрядчиком на основании собственной Лицензии, собственными силами и средствами. 
8.4. При выполнении работ по сбору, транспортированию, обработке,  сортировке, утилизации, размещению отходов IV класса опасности образовавшихся от (при) демонтажа, Подрядчик предоставляет Заказчику Документ установленной ФЗ формы о подтверждении: сбора, транспортированию, обработке,  сортировке, утилизации, размещению отходов IV классов опасности.
8.5. Перед началом проведения работ Заказчик: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
8.5. 
8.5.1. Передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ; 
8.6. Перед началом проведения работ Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком: 
8.6. 
8.6.1. Паспорта  объекта; 
8.6.2. Ситуационный план по объекту с указанием полной информации по территории проведения работ, схему установки Подрядчиком  ограждения периметра площадки, маршрутов передвижения автомобильной и специальной техники, персонала, временных помещений Подрядчика на территории проведения работ; 
8.6.3. ППР (проект производства работ);
8.7. Еженедельно предоставление Заказчику отчетов о ходе выполнения работ, с отражением в них информации, требуемой Заказчиком;
8.8. Подготовка и предоставление Заказчику на согласование Графиков реализации проекта в сроки и в соответствии с условиями и требованиями договора;
8.9. Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы устанавливается –2 (два года).

	9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда 

	В соответствии с требованиями нормативных документов: 
· СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
· СП 2.17.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

      Технические решения и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности должны соответствовать:
 -  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;
· Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
· ПУЭ;
-   Федеральному закону №123-ФЗ Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г с изм. от 27.12.2018г.;
· Действующим нормативным документам в области безопасности, гигиене и охране труда;
· Федеральному закону № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	10. Требования по экологической безопасности
	В соответствии с требованиями: 
-  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	11. Объемы выполняемых работ
	- Установка временных ограждений и знаков безопасности вокруг объекта – 600 п.м
- Организация временных подъездных путей и зон складирования демонтируемых материалов – 925 м2
- Снятие покрытия крыши (металлические листы, профнастил) – 
2199,7 м2
- Разборка металлических ферменных конструкций – 0,784 т / 314 п.м
- Демонтаж водосточных труб – 142 п.м
- Разборка каркасных конструкций стен из металла – 948,4 м2
- Демонтаж оконных и дверных блоков – 676 м2
- Демонтаж кирпичных стен (толщиной 250 мм) – 81,22 м3
- Демонтаж кирпичных стен (толщиной 120 мм) – 23,91 м3
- Резка и удаление металлических колонн – 185,4 п.м / 6,78 т
- Демонтаж металлических балок – 702,3 п.м / 15,7 т
- Демонтаж бетонных полов – 313 м3
- Демонтаж цокольной части здания (железобетонные конструкции) – 60 м3
- Демонтаж фундаментов (железобетонные конструкции) – 276,3 м3
- Сортировка демонтированных материалов (металлолом, строительные отходы) и транспортировка металлолома на переработку – 754,43 м3

	12. Приложения 
	1. Проектная документация 2024/05-2-ПОД 

	13. Стоимость работ
	Запрос предложений






	Руководитель ПТС                                                                             В. И. Когтев
