ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на

выполнение кадастровых работ по многоквартирным домам
1. Технико-экономические показатели жилых домов и сроки проведения работ:

Лот № 1: г. Орел
	№

п/п

 
	Наименование  объекта 
	Общая 

площадь

(тыс. м2)
	Количество квартир/нежилых помещений (в т.ч. офисы), шт.
	Застройщик
	Сроки проведения работ

	1
	Комплекс из 3-х многоквартирных домов по 
ул. Садовая, 2 расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 
3-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 3 
(поз. 29) 

	19,1
	237/51
	ПАО «СЗ «Орелстрой»
	30 календарных дней



	2
	 Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз. 68) 

	20,7
	288 /59 


	ООО
«СЗ «Орелстрой-10»
	30 календарных дней 

	3


	Комплекс из 3-х многоквартирных домов

на земельном участке № 22

по ул. Черепичная в г. Орле.

3-й этап строительства –

многоквартирный дом корпус 3 (поз.4)
	18,9
	240/11
	ООО «СЗ «Орелстрой-8»
	30 календарных дней 

	4
	«Комплекс из 2-х многоквартирных домов,

расположенных по адресу г. Орел, б-р

Молодежи, участок 2а. 1-й этап

строительства – многоквартирный дом

корпус 2 (поз. 1)»
	18,1

	230/9
	ООО «СЗ «Орелстрой-7»
	30 календарных 

дней 



	5
	Многоквартирный дом, расположенный

по адресу: г. Орел,

ул. Раздольная, д.11 а
	13,0
	175/37
	ПАО «СЗ «Орелстрой»
	30 календарных дней 


2. Требования к проведению работ:

2.1 Выполнить кадастровые работы по изготовлению технических планов многоэтажных жилых домов и наружных сетей (если понадобится), необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и ввода вышеуказанных объектов в эксплуатацию:

- выполнение подготовительных работ по сбору и изучению правоустанавливающих документов, проектной документации и других исходных документов;

- проведение необходимых обмеров многоквартирных жилых домов и помещений в них (обязательно для каждого помещения на каждом этаже);

-  изготовление Технических планов многоэтажных жилых домов (на жилые и нежилые помещения) и наружных сетей к ним – в пяти экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе в форме электронного документа в виде XML- документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, в том числе все поэтажные планы (экспликации);

- осуществление постановки на кадастровый учет вышеуказанных объектов и безвозмездное исправление недоработок, обнаруженных в выполненных работах;

- выдача необходимых справок для сдачи объектов в эксплуатацию.

2.2 Техническая документация выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Технические планы должен быть оформлены согласно действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации.

3. Требования, предъявляемые к Исполнителю:
3.1 Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» и иным нормативно-правовым актам, регулирующим вопросы, связанные с выполнением работ:

- являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров;

- иметь действующий квалификационный аттестат;

- иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность.

3.2 Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет и иметь не менее трех исполненных договоров на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановки на государственный кадастровый учет на многоэтажные жилые дома и помещения в них.

3.3 Наличие собственных материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ, указанных в п.2.1: GPS-приемников, тахеометра, лазерного дальномера (с действующими свидетельствами о поверке).

4. Оплата

4.1 Оплата аванса не предусматривается.

4.2 Расчет – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

5. Сроки выполнения работ в соответствии с данным ТЗ (п.1)
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