УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ОСУ-2»
___________ А. А. Посулихин





ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт склада готовой продукции, лит. Ч, инв. 12040012, (включая полигон ЖБЦ (250), лит. ІѴ, инв. № 12040001) расположенного по адресу: г. Орел, Кромское шоссе, д. 21.


1.Общая часть.
1.1. Настоящее техническое задание разработано на основе:
-  Технического отчета по результатам обследования объекта: склад готовой продукции, лит.Ч, инв.№12040012, расположенного по адресу: г. Орел, Кромское шоссе,д. 21. Технический отчет выполнен  ОАО «Орелпроект» в 2022 году. Шифр 4-22-ТО.
- Рабочей документации Капитальный ремонт  склада готовой продукции, лит.Ч, инв.№12040012, расположенного по адресу: г. Орел, Кромское шоссе,д. 21. 
Шифр 4-22-АС, выполненного ОАО «Орелпроект»  в 2022 году.
1.2. Проведение капитального ремонта вызвано необходимостью усиления отдельных несущих конструкций склада готовой продукции ( в дальнейшем-полигона) из-за их эксплуатационного износа.
1.3. При капитальном ремонте предусмотреть выполнение следующих работ:
1.3.1. на всех железобетонных поверхностях сколы, трещины, поры ликвидировать специальными ремонтными составами типа КТ-Трон в соответствии с разработанной Рабочей документацией;
1.3.2. повышение физических и эксплуатационных характеристик всех ж/б конструкций обеспечить путем применения поверхностной обработки проникающей гидроизоляцией «КТ-Трон 11»;
1.3.3. полностью заменить подкрановые пути в соответствии с Рабочей документацией и паспортами на крановое оборудование;
1.3.4. полностью заменить набетонку по верху подкрановых балок в соответствии с Рабочей документацией;
1.3.5. полки подкрановых балок обрамлять прокатными швеллерами  с двух сторон;
1.3.6. капитальный ремонт подкрановых балок, колонн, связей выполнять в полном соответствии с Рабочей документацией;
1.3.7. для колонн с отклонением от вертикали  более чем на 50 мм выполнить ремонт  с устройством предварительно напрягаемых стальных обойм;
1.3.8. колонны крановой эстакады, имеющие отклонения от вертикали от 35 мм до 50 мм,  заключить в ненапрягаемые стальные обоймы на всю их высоту;
1.3.9. колонны с выявленными  местными дефектами в виде выпучивания рабочей арматуры усилить короткими обоймами  с заведением за границы поврежденных участком не менее чем на 1 метр. Длину обоймы уточнить по месту.
1.3.10. в двух пролетах установить новые металлические связи взамен утраченных и отсутствующих согласно Рабочей документации.
1.4. Отклонения от Рабочей документации допускаются только по согласованию с её разработчиком.
1.5. Количество отдельных несущих конструкций полигона (колонны, подкрановые балки, металлические связи), подлежащих ремонту, определяется Рабочей документацией.
1.6. Применяемые при ремонте материалы должны соответствовать требованиям Рабочей документации.
1.7 Подрядчику обеспечить восстановление геометрии ж/б конструкций.
1.8. Ремонту подлежат отдельные несущие конструкции пролетов №1 и №2 полигона и пролет №3 склада готовой продукции.
2. Виды и объемы работ

2.1. Виды и объемы работ определяются разработанной Рабочей документацией на капитальный ремонт. Шифр 4-22-АС.

3. Основание для проведения работ.

3.1. Договор строительного подряда.


4. Сдача и приемка работ.

4.1. Сдача и приемка результатов  работ оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
4.2.  Приемка работ осуществляется  в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта по форме КС-2

5. Климатические условия района проведения ремонта.
5.1. В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

6. Требования к оборудованию и материалам.

6.1. Применяемое оборудование – отечественного и импортного производства.
Обеспечить входной контроль поставляемых материалов и оборудования, включая документальную проверку. 
[bookmark: _GoBack] 6.2. Приобретение  материалов, их транспортировку до места проведения работ обеспечивает Генподрядчик.

7. Требования и условия природоохранных мер и мероприятий.

7.1. Данные требования должны осуществляться в соответствии с настоящим техническим заданием и ФЗ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7.2. Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- обеспечивает уборку площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны
- складирование отходов в помещении котельной, на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается
- вывоз мусора и строительных отходов должен производиться в установленные места и сроки.

8. Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности.

8.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Соблюдение норм и требований по охране труда и ТБ обеспечивает подрядчик в соответствии с ПРАВИЛАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ, утвержденными приказом Минтруда от 11.12.2020 г №883н и иными нормативными документами, устанавливающими требования к ОТ и ТБ при проведении демонтажных и ремонтных работ.
При проведении работ соблюдение норм и требований по охране труда и промышленной безопасности обеспечивает Подрядчик.
8.2. При выполнении работ Подрядчику в части соблюдения техники безопасности также руководствоваться указаниями Рабочей документации
8.3. Работники Подрядчика должны иметь удостоверения на право безопасного выполнения  работ, предусмотренных Рабочей документацией.

9. Требования по пожарной безопасности.

9.1. В соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиями внутренней нормативной документации Заказчика, Подрядчика.
9.2. Во время работ площадка должна быть оснащена Подрядчиком первичными средствами пожаротушения в соответствии Правилами пожарной безопасности в РФ.
9.3. Должны быть предусмотрены мероприятия по пожаротушению и предотвращению проникновения на территорию объекта посторонних лиц.
Для проведения данных мероприятий необходимо предусмотреть следующий ряд мер:
- устройство временного ограждения площадки и опасных зон
- согласование списка работников Подрядчика, участвующих в ремонтных работах, с Заказчиком.
При производстве работ следует соблюдать требования  пожарной безопасности, установленные СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном режиме».

10. Сроки работ.

10.1. Срок начала работ: в течение 5 календарных дней с даты подписания договора подряда.
10.2. Срок окончания работ: в течение 120 календарных дней с даты начала работ, указанной в договоре. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ.

11. Общие требования.

11.1. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний и способе исполнения работы
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
Работы должны соответствовать:
- СП 349.1325800.2017 « Конструкции бетонные….»
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции…»
-СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.»
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
- Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384 от 30.12.2009 г)
- Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.208 №123-ФЗ)
- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»
- СП48.13330.2011 «Организация строительства»
- СП 49. 13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
- СНиП 12-24-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»
- ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия,,,»
- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ)…»
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»
- ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительной площадки»
11.2. Все материалы и оборудование должны иметь паспорта установленной формы и сертификаты соответствия качества и другие документы, подтверждающие  пригодность для применения.
11.3. Персонал подрядчика, занятый проведением ремонта котла, должен иметь все необходимые разрешительные документы и быть аттестованным в установленном порядке.

12. Требования к организации работ.

12.1. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.
Не позднее трёх рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик освобождает всю территорию площадки от использованных строительных материалов и конструкций, временных сооружений, строительных машин и механизмов и иного имущества, а также от строительного мусора.
Подключение к электрическим сетям обеспечивает Заказчик.

13. Гарантийные обязательства.

13.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее 60-ти месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
13.2. Гарантии качества работ распространяются на материалы, оборудование, инвентарь, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками.
13.3. Риск случайного повреждения выполненной работы до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.  Прочие условия

	Объемы работ предварительные, могут меняться в связи с изменениями в рабочей документации.

	
	
	
	
	
	

	Примечание: 
	
	
	
	
	

	Материалы: давальческие
	
	
	
	
	

	Расходные материалы: кисти, шпатели, сверла, ведра  и т.д. Подрядчика
	
	
	
	
	

	Механизмы, инструмент - Подрядчика
	
	
	
	
	

	Разгрузка материалов: За счет Подрядчика. Входит в стоимость работ и дополнительной компенсации не подлежит

	В стоимость работ входят все затраты подрядчика: ОЗП рабочих, накладные расходы и сметная прибыль, стоимость расходных материалов
	

	Стоимость выполнения работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно.
	

	Свет, вода- предоставляет Генподрядчик с последующей компенсацией Подрядчиком
	
	
	
	
	

	Обеспечение бытовыми  помещениями-подрядчик
	
	
	
	
	

	Охрана объекта - Генподрядчик
	
	
	
	
	

	Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, ГОСТ и т.д.
	
	
	
	
	

	Наличие необходимых документов для выполнения данного вида работ. 
	
	
	
	
	

	Указать количество работников в штате организации 
	
	

	Опыт подтверждающий выполнение данного вида работ. (договор, акты выполненных работ на сумму договора) 
	
	
	
	

	При наличии лиц не имеющих гражданство России, наличие документов, подтверждающих право работы в России (патент и т.д.)
	
	

	В ходе выполнения работ обязательное условие ведение общих и специальных журналов работ, исполнительной документации. Ежемесячное предоставление АОСР.
	
	

	Закрытие объемов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 19 числа. При сдаче выполненных работ, подрядчик предоставляет генподрядчику справку, подписанную ответственным представителем генподрядчика "О состоянии мест производства работ, отсутствии мусора и т.д.)
	

	Авансирование- до 10%
	
	
	
	

	Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и будут выплачены ПОДРЯДЧИКУ по истечении 60 (шестидесяти ) месяцев с даты подписания Сторонами акта полностью выполненного  комплекса работ по настоящему договору.
	

	
	
	
	
	
	

	После подписания договора подряда подрядчик предоставляет в адрес генподрядчика следующий пакет документов: приказ на ответственного производителя работ, лицензию СРО (при наличии), копии удостоверений на работников (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, на стропальщиков), список работников, которые будут задействованы на объекте для лиц, не граждан РФ - патент, разрешение на работу, график производства работ.
После подписания договора подряда:  разработка и предоставление  ППР на выполняемые работы				
	

	Проект рассмотрен. Расчет договорной цены  выполнен в соответствии с проектом.
	
	
	

	С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.
	
	
	
	

	С условиями финансирования согласен.
	
	
	
	

	Приложения (копии документов): 
	
	
	
	

	свидетельство о допуске к ведению работ (СРО) не обязательно;
	
	
	
	

	свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
	
	
	
	

	свидетельство о постановке на учет юридического лица  в налоговом органе  (ИНН);
	
	
	
	

	карточка учета организации; - АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
	
	
	
	

	устав организации;
	
	
	
	
	

	выписка из ЕГРЮЛ ;
	
	
	
	

	документы, подтверждающие полномочия на право подписания договора (приказ о назначении на должность, протокол, решение, доверенность от организации на подписанта о наделении полномочий).
	
	

	бухгалтерский баланс (форма 1,2,5)
	
	






Руководитель ПТС                                                                                            В. И. Когтев
